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ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ 

Wzór umowy  

 

 

 Umowa nr ……………….. 

(niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą  

może być edytowany i dostosowany do potrzeb stron w zakresie wynikającym z zawartej 

umowy dofinansowania, SIWZ oraz złożonej oferty)  

Umowa nr …………….. 

Zawarta w dniu ……… w   pomiędzy  Gminą  Borki reprezentowaną przez: 

………………………………………. 

 

przy kontrasygnacie ………………………….zwaną dalej w treści Umowy Zamawia-

jącym,  

a Firmą  

(ad-

res………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………..…..  

NIP ……………………………………………………… zwanym dalej w treści Umowy Wy-

konawcą reprezentowanym przez:  

1. .  

 

została zawarta Umowa następującej treści:  

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843, 

ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o której 

mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) i (fakul-

tatywnie zgodnie z SIWZ art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp).  
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3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie  pn. Nowa Odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Wy-

konanie prac budowlanych w zabytkowym parku w Woli Osowińskiej (IV etap) 

o którym mowa w § 1 umowy realizowane jest w ramach projektu: Nowa odsłona Gminy Borki 

- Rewitalizacja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego: Regionalny Program Ope-

racyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie: 13.4 Rewitalizacja obszarów 

wiejskich. 

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLU.13.04.00-06-0027/17-00 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:  

Nowa Odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym 

parku w Woli Osowińskiej (IV etap) 

 

 2.Zadanie inwestycyjne będzie realizowane: na działce 645/1, w miejscowości Wola Osowiń-

ska, obręb geodezyjny Wola Osowińska. Nieruchomość wpisana do Wojewódzkiego Rejestru 

Zabytków pod numerem A/769. 

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określają następujące do-

kumenty stanowiące integralną część niniejszej umowy:  

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z wyjaśnieniami i zmianami jeżeli miały 

miejsce w prowadzonym postępowaniu),  

2) Dokumentacja budowlano-techniczna,  

3) Złożona oferta,  

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 - 3 umowy.  

4. W przypadku niejasności, sprzeczności lub różnic w treści dokumentów dotyczących przed-

miotu umowy, pierwszeństwo zastosowania mają zapisy dokumentów w następującej kolejno-

ści:  

1) Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (jeżeli miały  miejsce),  

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  

4) Projekt budowlany,  

5) Złożona oferta,  

6) Przedmiar robót.  
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Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter wyłącznie pomocniczy. Wykonawca zo-

bowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi 

na to, że umowa na roboty jest umową z wynagrodzeniem ryczałtowym.  

W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek 

pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodat-

kowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wyko-

nania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.  

5. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne 

do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na: 

sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, wydane dla danego przedsię-

wzięcia decyzje, zezwolenia i zgłoszenia administracyjne oraz uzgodnienia dokumentacji bu-

dowlano-technicznej.  

6. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić, iż zamówienie będzie realizowane w sąsiedztwie 

obiektów użyteczności publicznej, dlatego też winien ściśle współpracować z Zamawiającym 

oraz skoordynować i zoptymalizować prowadzenie robót w celu osiągnięcia zamierzeń pro-

jektu.  

7. Roboty objęte umową będą wykonane w całości przy użyciu maszyn, sprzętu, urządzeń i 

materiałów Wykonawcy.  

8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projek-

tową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR). W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budynku lub budowli, to takie ma-

teriały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projek-

tantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

9. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i 

sprawdzeń, obsługa geodezyjna całości zadania – wraz z uzyskaniem aktualnego posadowienia 

infrastruktury technicznej, geodezyjnym wyznaczeniem, pomiarami realizacyjnymi w trakcie 

wykonywania robót i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie i uzyskanie za-

twierdzenia projektu oznakowania i czasowej organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń, organizacja placu 

budowy i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy 

oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzo-

rów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powyko-

nawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu 

w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, dołączenie kosztorysu ofertowego i po-

wykonawczego. 
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10. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentację 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zapoznał się z 

warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i 

warunków realizacji umowy.  

11. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostęp-

nić część placu budowy innemu podmiotowi, realizującemu roboty budowlane, dostawy lub 

usługi równolegle z zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie  do dnia 30.06.2021. 

 

Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych 

Umową stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i inspektora nadzoru bę-

dącego przedstawicielem Zamawiającego, potwierdzoną rozliczeniem inwestycji pod wzglę-

dem rzeczowo - finansowym, sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

robót.  Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie zamówienia 

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiającemu do 

akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys pomocniczy. 

Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowa-

nych do wykonania robót i uwzględniać informacje zawarte w Zestawieniu elementów rozli-

czeniowych.  

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić, iż roboty prowadzone będą w obiekcie zabytkowym. 

3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 4 dni ro-

boczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę.  Wykonawca jest związany 

uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i za-

strzeżeń o których mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego 

do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu 

do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę har-

monogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o 

których mowa w ust. 3.  

5. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, polegającej na przesunięciu prac zaplanowanych 
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w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji 

obydwu stron umowy i będzie traktowana jako nieistotna zmiana umowy.  

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył kosztorys pomocniczy wskazujący spo-

sób kalkulacji ceny ryczałtowej.  

7. W przypadku wymagań Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 lub wymagań Zama-

wiającego, Wykonawca obowiązany jest, w zarówno w trakcie realizacji robót jak również po 

ich zakończeniu, przedłożyć w terminie 7 dni od daty wezwania, kosztorys powykonawczy lub 

kosztorys różnicowy.  

8. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z kompletną dokumentacją budow-

lano-techniczną nastąpi w okresie 7 dni od daty podpisania Umowy.  

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodze-

nie w kwocie:  

.………….……………………………………...………zł. netto plus należny podatek VAT w 

wysokości …………….…………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ….………………………..……..……….zł 

(słownie:.…………………………..…………...........................................................).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie pod-

lega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych projektem i obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych ujętych 

w projekcie i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynika-

jącego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszel-

kich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynni-

ków mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz 

ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy jak to 

opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy.  

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowę oraz opieczętowanego-

dziennika budowy,  
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamó-

wienia przy udziale Inspektora nadzoru,  

3) wskazanie punktów lub możliwości poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza,  

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego co najmniej do dnia odbioru robót bu-

dowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,  

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia.  

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacją budowlano-techniczną, Spe-

cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), harmonogramem rze-

czowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, złożoną ofertą oraz ak-

tualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami 

i warunkami bezpieczeństwa.  

2) zapewnienie dostaw, transportu oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,  

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 

2,  

4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgod-

nie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami infor-

macyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dba-

nie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,  

6) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających celem do-

konania odbioru ,  

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania przedmiotu zamówienia 

w sposób odmienny od umówionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej konieczności,  

8) uiszczanie opłat za:  

a) pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,  

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,  

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budynków lub bu-

dowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca,  

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy,  

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,  

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin 

odbioru końcowego wykonanych robót,  
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14) uporządkowanie placu budowy nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykona-

nych robót oraz przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonanych robotach na działkach 

przeznaczonych do zajęcia czasowego w terminie 3 dni od zakończenia prac budowlanych,  

15) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieob-

jętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,  

16) zagospodarowanie we własnym zakresie elementów pochodzących z rozbiórek i demon-

taży, Wykonawca powinien spełniać wszelkie wymogi i posiadać uprawnienia wymagane do 

transportu odpadów ulegających biodegradacji, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (t.j. Dz.U.2020 poz. 797 z późniejszymi zmianami) oraz zobowiązuje się umiesz-

czać indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 przedmiotowej ustawy, 

na dokumentach związanych z tą robota budowlaną. Wykonawca ma zapewnić wywóz odpa-

dów ulegających biodegradacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub 

powierzy to podwykonawcy spełniającemu w/w warunki. 

17) składowanie i zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagra-

żający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,  

18) zgłoszenie wykonania robót do odbioru na 7 dni przed zakończeniem robót budowlanych,  

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym 

w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie opi-

sanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawia-

jącym i/lub Zarządzającym Projektem i/lub Projektantem.  

20) przeprowadzenie wszelkich badań, sprawdzeń i prób związanych z oceną jakości materia-

łów oraz robót; całość badań wymaganych przez STWiOR, normy i przepisy techniczne Wy-

konawca wykona na własny koszt. Jeżeli Zamawiający(Inspektor Nadzoru) zażąda badań, które 

nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te 

badania.  

Obowiązuje następująca procedura związana z badaniami prowadzonymi przez inspektora nad-

zoru inwestorskiego:  

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

(procedura):  

I. Inspektor nadzoru inwestorskiego(dalej Inspektor) jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania oraz wydawania poleceń z 

tym związanych, a Wykonawca obowiązany jest zapewnić wszelką niezbędną pomoc i stoso-

wać się do poleceń Inspektora.  

II. Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów, urządzeń i robót z wymaganiami Dokumen-

tacji Projektowej i STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 III.  

1) Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe lub powtórne bada-

nia tych materiałów i robót, które budzą wątpliwości co do jakości lub zgodności z Dokumen-

tacją Projektową, STWiOR, normami lub aprobatami technicznymi.  
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2) Próbki pobierane przez Wykonawcę do przeprowadzenia w/w badań muszą być opisane i 

oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

3) W przypadku stwierdzenia niezgodności materiałów lub robót z Dokumentacją Projektową, 

STWiOR normami lub aprobatami technicznymi, koszty tych powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający.  

4) Zamawiający zastrzega, iż wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań może zostać zle-

cone niezależnemu laboratorium przy czym koszty tych badań pokrywa się zgodnie z ustale-

niami pkt. 3.  

5) dostarczenie, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego świadectw, aprobat tech-

nicznych, certyfikatów i atestów na wbudowane materiały i urządzenia (jeśli dotyczy), 

6) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu za-

mówienia (jeśli dotyczy), 

7) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

8) przygotowanie i skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego,  

9) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie 

rękojmi i gwarancji,  

10) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP 

oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki bu-

dowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,  

11) utrzymanie porządku na placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót,  

12) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także 

w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy oso-

bom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,  

13) przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy, po wykonaniu robót budowlanych, do 

użytkowania i eksploatacji,  

14) zgłaszanie z trzydniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek wejścia 

w teren z robotami, a w przypadku zaistnienia konieczności korzystania z działek sąsiednich 

uzyskanie pisemnej zgody na powyższą okoliczność przed rozpoczęciem robót; koszty z tym 

związanie ponosi Wykonawca,  

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian,  

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,  

17) uwzględnianie wytycznych inspektora Nadzoru,  

18) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowej instrukcji eksploatacji zamon-

towanych maszyn i urządzeń,  
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19) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań i czynności w odniesieniu do wykonanych 

robót,  

20) oznakowanie urządzeń, armatury i rurociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-

mami (jeśli dotyczy), 

21) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, 

niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy,  

22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu 

budowy na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy do czasu przekazania go 

z powrotem Zamawiającemu,  

23) posiadanie przez cały okres realizacji robót aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowie-

dzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  

24) oznakowanie obiektu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (wyjścia 

ewakuacyjne, drogi pożarowe, urządzenia ppoż. itp.),  

25) ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych,  

26) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robót,  

27) przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i koszto-

wym (wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów, deklaracje 

zgodności, rozliczenie powykonawcze z podziałem na branże i elementy zastosowane w ofer-

cie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumentację 

fotograficzną z poszczególnych etapów robót),  

28) zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji 

przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, w całym okresie 

obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników o uprawnieniach Zamawiającego 

tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli,  

29) w/w obowiązek dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy,  

30) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca lub osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę na Kierownika budowy dostarczy Oświadczenie Kierownika budowy oraz infor-

mację dotycząca BIOZ (zgodnie z wymogami określonymi w art. 41 ust. 4 pkt  1 i 3 ustawy 

Prawo budowlane).  

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejno-

ści poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i innych) od-

zyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych jest on nie-

możliwy lub nieuzasadniony, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpa-

dów do unieszkodliwienia.  
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4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót 

rozbiórkowych, nienadające się do ponownego wykorzystania, będą w posiadaniu Wyko-

nawcy, który pokrywa koszty ich utylizacji  

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segrego-

wać w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu roz-

biórki.  

6. Wykonawca ma obowiązek własnym kosztem i staraniem zagospodarować odpady pocho-

dzące z rozbiórek i demontaży. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z przedstawicielami 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych ro-

bót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z jednoczesnym zastosowa-

niem szczególnych środków ostrożności.  

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiórkowe należy prowadzić 

ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wyma-

ganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wy-

konawcy.  

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.  

12. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie i utrzymanie 

na swój koszt wszystkich osłon, zabezpieczeń i ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu, 

oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych w związku z tym 

szkód i strat.  

13. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty.  

14. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym 

Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego z jakich przyczyn 

powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt w taki sposób aby 

roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, 

dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane 

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.  

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane:  

1) fakturą częściową  za roboty wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy,     
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2) fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót.  

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej nie może być 

wyższa od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca wystawiając fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy, ujmie w niej zakres 

wartości prac wykonanych w tym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rze-

czowo – finansowym, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, o którym mowa w § 

6 umowy.  

4. Płatność faktur następować będzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zama-

wiającego wraz z kompletem dokumentów:  

1) płatności faktur częściowych odbywać się będą na podstawie częściowych protokołów od-

bioru robót po wykonaniu min. 50% prac potwierdzonych przez inspektora nadzoru, do których 

dołączone zostaną zestawienia wartości wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rze-

czowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 5.  

2) płatność faktury końcowej odbędzie się na podstawie końcowego protokołu odbioru robót, 

do którego dołączone zostanie zestawienie wartości wykonanych robót zgodnie z harmonogra-

mem rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane w 

ust. 5.  

5. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonaw-

ców o spłaceniu zobowiązań wykonawcy wynikających z zawartych umów o podwykonaw-

stwo w zakresie robót objętych daną fakturą wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wysta-

wionej przez podwykonawcę i kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgod-

ność z oryginałem przez wykonawcę.  

6. Terminy, o których mowa w ust. 4 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia 

następujących przesłanek:  

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych pod-

wykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowie-

dzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami 

budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i 

dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę 

uregulowane wraz z kopią faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę i kopią dowodu 

zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - w zakresie robót 

objętych daną fakturą wykonawcy,  

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należ-

ności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwy-

konawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, 

lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót obję-

tych daną fakturą wykonawcy.  
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7. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 6 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym załączniki do niniej-

szej umowy.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wska-

zany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Za-

mawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do 

których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 143b- 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, że wszelkie 

należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturo-

wane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.  

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługują-

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zama-

wiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wyko-

nawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są ro-

boty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygina-

łem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 10, obejmuje wyłącznie należne wynagrodze-

nie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Za-

mawiającego w formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiają-

cego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, 

o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wyna-

grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 pkt 2, w ter-

minie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13 pkt 2 Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o której mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 14 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 13 pkt 2.  

17. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT nabywca: Gmina Borki 

ul. Wojska Polskiego 41, odbiorca: Urząd Gminy Borki  

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego spraw-

dzenia.  

19. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagro-

dzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia 

branże) z wyszczególnieniem zastosowanych do obliczenia ceny oferty składników cenotwór-

czych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; 

Z- zysk w % od R, S, Kp; M – materiały, S – praca sprzętu).  

20. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, niniejsza umowa, jako  zawarta na okres dłuższy niż 

12 miesięcy przewiduje  w § 17 zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach 

określonych w tym przepisie. 

21. Kosztorysy, o którym mowa w § 2 ust. 6-7, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-

jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 

22. Kosztorys, o którym mowa w ust. 19 stanowi integralną część umowy i będzie w szczegól-

ności podstawą do określenia stawek do rozliczeń:  

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym szczegółowego rozliczenia robót w przy-

padku odstąpienia od umowy;  

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Pzp 

(zwane dalej robotami dodatkowymi).  

23. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 22 pkt 2) nie były objęte 

kosztorysem, o którym mowa w ust. 19 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:  

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 

wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspek-

tora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka 
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roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od 

R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 19,  

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym mowa w ust. 

19, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Seko-

cenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie 

Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 

występuje) + Kz j.w.  

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o którym 

mowa w ust. 19, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa 

Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w 

cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przy-

jętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk).  

4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: 

KNR, KNNR i kalkulacje własne.  

24. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową realizowane 

będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części projektu 

ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w pro-

jekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze – 

które są objęte ryzykiem ryczałtowym.  

25. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 24 może nastąpić jedynie na pod-

stawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawia-

jącego oraz zawarciu stosownej zmiany umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności 

przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany umowy Wykonawca nie może rozpo-

cząć wykonywania robót dodatkowych.  

26. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

27. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie pod-

stawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają 

zapłacie.  

28. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trak-

cie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe 

przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co 

w zamówieniu podstawowym.  

 

§ 6 

Odbiory robót 
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1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspek-

tora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie sta-

nowią podstawy do wystawienia faktury VAT,  

2) odbiory częściowe dokonywane po zakończeniu zakresu robót wykonanych zgodnie z har-

monogramem rzeczowo – finansowym, będący podstawą wystawienia faktur częściowych na 

zasadach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,  

3) odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 5 ust. 

1 pkt 2 umowy.  

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym 

przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 

egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony ma być w oryginale i kopii) na-

stępujące dokumenty:  

1) dziennik budowy,  

2) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną,  

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami jeśli dotyczy. 

4) Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu 

robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami,  

5) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika robót i inspektora nadzoru),  

6) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,  

7) kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy znajdujące się we wzorze stanowiącym załącznik 

nr 3 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag, które 

Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić,  

8) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robót Budow-

lanych w tym kosztorys po wykonawczy. 

9) Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia kompletu 

dokumentów wskazanych odpowiednio w ust. 3.  

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego odbioru 

technicznego oraz odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgło-

szenia gotowości do odbioru.  

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego 

i końcowego odbioru technicznego oraz odbioru końcowego, w terminie 7 dni roboczych od 

dnia rozpoczęcia tego odbioru.  
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§ 7 

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady są istotne, w szczególności uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówie-

nia zgodnie z przepisami powszechnie obwiązującymi lub stanowią zagrożenie bezpieczeństwa 

użytkowników obiektów, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wy-

znaczając termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia 

w ich usunięciu w wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych);  

2) jeżeli wady są nieistotne zamawiający może odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając 

termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w ich usu-

nięciu w wysokości 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych);  

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:  

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem,  

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.  

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 

wykonawstwa zastępczego na jego koszt.  

3. W przypadku odmowy odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana zamó-

wienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu 

zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia go-

towości odbioru). W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia po 

usunięciu wad istotnych, postanowienia § 6 ust. 4 i 5 oraz § 7 umowy stosuje się odpowiednio.  

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej 

integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi 

za wyjątkiem robót w zakresie:  

1) ……………………………………………………………… ,  

2) ……………………………………………………………… ,  
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które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/podwykonawców (Jeżeli z treści oferty 

Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powie-

rzyć podwykonawcy/podwykonawcom).  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trak-

cie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budow-

lane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, pod-

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówie-

nia, wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu, o którym mowa w § 2 umowy,  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz pod-

wykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 

przez Zamawiającego,  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na ro-

boty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,  

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest nie-

zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 ust. 2,  

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio wy-

magania o których mowa w § 13 umowy,  

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę wynagro-

dzenia Wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-

stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawia-

jącemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o pod-

wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do 

przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przy-

padkach, o których mowa w ust. 3.  
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7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej za-

warcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodze-

nia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 20.000,00 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga zmiany 

w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania 

informacji.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o pod-

wykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.  

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwyko-

nawstwo.  

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, 

które wykonuje przy pomocy podwykonawców.  

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót bu-

dowlanych, realizowanych przez podwykonawców.  

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania pod-

wykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, 

jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie traktowana jako prze-

rwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. a.  

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wy-

konawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny pod-

wykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwyko-

nawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie za-

mówienia.  

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
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osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach da-

nych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza po-

wierzyć realizację zamówienia.  

 

§ 9 

Personel 

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy:  

1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….;  

2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: …………………;  

3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ……….. nr tel. ……………… .  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

4. Wykonawca ustanawia:  

1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budow-

lanymi w specjalności ……………………………w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

…………………………….,  

2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi w specjalności ……………………………. w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

…………………………….,  

3) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi w specjalności ……………………………. w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

…………………………… 

4) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-

nymi w specjalności ……………………………. w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: 

…………………………….,  

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie 

osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie do którego zostaną dołączone dokumenty 

kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie 

musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zaakceptowana przez Zamawiającego.  
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6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 

następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych.  

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 

wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 

będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia 

terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiają-

cego do akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba 

ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą speł-

niająca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.  

9. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane.  

10. Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia dziennika budowy,  

2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów,  

3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgłoszenia do wiadomości Zamawiają-

cemu) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz 

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej 

prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,  

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą e-mailową informowania Inspektora 

Nadzoru (z przekazaniem informacji e-mailem do wiadomości Zarządzającemu Projektem) o 

terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 

stanu poprzedniego);  

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,  

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną informuje Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych;  

8) uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli organów upraw-

nionych, niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zama-

wiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóź-

nienie terminu zakończenia zadania.  

11. Kierownik Budowy zobowiązany jest do obecności na budowie podczas prowadzenia robót 

budowlanych.  

§ 10 

Dodatkowe wymagania i obowiązki Wykonawcy 
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1. Wykonawca stosować się będzie do ograniczeń obciążenia przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszystkich uszko-

dzeń dróg w wyniku przewozu ładunków ponadgabarytowych.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdro-

wiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

4. Z uwagi  na naturę prac podlegających wykonaniu (m.in. budowa alei w zabytkowym parku)  

Zamawiający informuje, że na etapie projektowania trudne było do przewidzenia położenie 

głębokości  korzeni drzew w związku z tym dopuszcza się możliwość płytszego korytowania 

gruntu pod  aleję niż jest przewidziana w projekcie. Z tych samych przyczyn  dopuszcza się 

prowadzenie alei z możliwą tolerancją od +/- 1,00 m do +/-1,50 m  celem uniknięcia kolizji z 

pomnikowymi drzewami. 

5. Wykonawca robót ma obowiązek ścisłej współpracy z wykonawcą robót na tym samym te-

renie wyłonionym w postępowaniu przetargowym nr RRI.271.1.20.2020.PD a dotyczącego za-

gospodarowania zieleni. Zamawiający przewiduje, że część prac będzie prowadzonych w spo-

sób symultaniczny na tym samym terenie przez dwóch różnych wykonawców. 

 

§ 11 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w imieniu własnym i Zamawiającego indy-

widualnego kontraktu budowlanego na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wy-

nikające z niniejszej umowy, z maksymalną franszyzą redukcyjną w wysokości 2.000 zł.  

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 30 

dni po planowanym terminie zakończenia.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:  

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz wszelkie mienie 

ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w zakresie szkód powstałych wskutek 

zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności na skutek wa-

dliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawcę obowiązków umownych lub czynów 

niedozwolonych)  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi.  

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zama-

wiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych, o któ-

rych mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.  

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, Za-

mawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy pod rygorem kary umownej określonej w 

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit o.  
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6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie obcią-

żać w całości Wykonawcę.  

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.  

8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, 

na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może stanowić 

podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwa-

nia przez Zamawiającego oraz pod rygorem kary umownej określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit p.  

 

§ 12 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia na okres ……….. miesięcy (zgodnie z treścią oświadcze-

nia złożonego w ofercie), licząc od dnia podpisania protokołu technicznego odbioru końco-

wego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w for-

mie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane, instalacyjne i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te 

ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi równy jest okresowi udzielonej gwa-

rancji, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi wynosi nie mniej niż 5 lat, licząc od daty odbioru 

końcowego.  

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3.  

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub 

szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpie-

czenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 

szkody.  

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy  telefonicznie, , a 

następnie e-mailowo potwierdza wystąpienie wady, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma 

pisemna.  Wykonawca podaje następujące dane do doręczeń……… 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady 

na koszt i ryzyko Wykonawcy stosownie do brzmienia ust. 16 i 17 niniejszego paragrafu.  

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do  wysokości rze-

czywiście poniesionej szkody.  

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów tech-

nologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 

Zamawiającym.  
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11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wy-

stąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.  

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawie-

nie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urządzeniach i ma-

teriałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz 

wadliwie wykonanych robót.  

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,  

4) wszczęciu postępowania upadłościowego,  

5) ogłoszeniu swojej likwidacji,  

6) zawieszeniu działalności.  

14. Wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć 

nie później, niż w ciągu 7 dni od daty doręczenia pisma zawiadamiającego o stwierdzonej wa-

dzie/usterce, chyba że wykaże iż usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.  

15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 14, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpie-

czenia należytego wykonania Umowy.  

16. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 

15. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania zastępczego w 

ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawo-

wych.  

 

§ 13 

Klauzule dotyczące zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub pod-

wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, kierowcy, operatorzy 

sprzętu, maszyn, urządzeń i prace fizyczne budowlano-montażowe oraz instalacyjno-monta-

żowe objęte zakresem zamówienia.  

1a. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy Kierownika Budowy oraz 

Kierowników Robót branżowych.  
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel (Inspek-

tor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy od-

nośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wy-

mogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji za-

mówienia:  

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby za-

trudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na pod-

stawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewi-

duje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości okre-

ślonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k i l umowy.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwy-

konawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespeł-

nienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

§ 14 

Kary umowne 
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z 

następujących tytułów:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto (dla danego zadania), o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1,  

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych, w 

danym dniu – każdego dnia – w wysokości 500,00 złotych,  

c) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez Wykonawcę 

zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu pracowników i 

osób trzecich, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny mai-

lowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych,  

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia 

lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 

uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzenia e-

mailowo Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych,  

e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, ujawnionych w okresie 

rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 

(dla danego zadania), za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego przez Za-

mawiającego na usunięcie wad i usterek,  

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień 

zwłoki,  

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 10.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiają-

cemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 10.000,00 złotych za każdy stwierdzony 

przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwy-

konawstwo lub jej zmiany,  

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o którym mowa 

w art. 143b ust. 3– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto (dla danego zadania), za każdy 

dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10,   
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k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysoko-

ści po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wyko-

nawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione 

w sekcji 2.7 SIWZ,  

l) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3,  

m) za opóźnienie w przedłożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 6 umowy w wysokości 

1000 zł za każdy dzień opóźnienia,  

n) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 11 umowy - 500 zł 

za każdy dzień stwierdzonego niewywiązywania się z tego obowiązku,  

o) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 11 ust. 5 umowy w wysokości 

5.000,00 złotych,  

p) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 11 ust. 8 umowy w wysokości 

10.000,00 złotych.  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę Zamawia-

jącego w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru częściowego, końcowego odbioru technicznego 

lub odbioru końcowego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (dla danego 

zadania), za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 4 i 5 umowy.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpie-

nia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania),  

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiają-

cego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania).  

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia 

od umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  

 

a) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania), z zastrzeżeniem art. 

145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wyko-

nawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto (dla danego zadania), z zastrze-

żeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wyso-

kości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. Zasady odstąpienia od umowy określa § 15.  

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.  
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5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia Za-

mawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.  

8. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 

będzie żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.  

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje  prawo od-

stąpienia od umowy:  

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:  

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,  

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób nie-

zgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru in-

westorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze 

strony zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy,  

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępo-

wanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym po-

gorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgło-

szeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,  

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął 

ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,  

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalenda-

rzowych,  

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,  

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazał Zamawia-

jącemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 11,  

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośred-

niej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 5 ust. 10,  

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8,  

k) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30 dni,  
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l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2 lub 3;  

2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru 

robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-

kiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wyko-

nawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 

usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,  

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przed-

miotu umowy,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiek-

tów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.  

6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys powykonawczy, 

o który mowa w § 2 ust. 7 umowy w szczegółowości określonej dla kosztorysu pomocniczego, 

o który mowa w § 2 ust. 6 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych zasady określone 

w § 5 ust. 24 umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca udziela gwa-

rancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem inwentaryzacyjnym robót w toku. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyj-

nego. Okres rękojmi i gwarancji określa § 12 umowy.  
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§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należy-

tego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 5% ceny brutto przed-

stawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne za-

spokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania  umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fi-

zyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o fak-

tycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 

70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.  

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wyno-

sząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać 

zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których 

mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym 

było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banko-

wej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy - Wykonawca 

na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu waż-

ności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

na okres wynikający z aneksu do umowy.  
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§ 17 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zama-

wiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności nie-

możliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia której-

kolwiek z następujących okoliczności:  

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przy-

padku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów 

technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni ka-

lendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przy-

padku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne 

od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w 

życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia na-

stąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,  

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przy-

padku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania ro-

bót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, 

o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpo-

wiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, od-

powiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub za-

kazano prowadzenie robót budowlanych,  

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przy-

padku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w doku-

mentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nie-

ujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłuże-

nia terminu realizacji;  

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przy-

padku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej za-

łącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 

organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,  
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6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przy-

padku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, zmiany obowiązującego prawa, wy-

niki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wy-

konawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania,  

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wy-

konania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych,  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w 

zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron umowy,  

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca po-

woływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, po-

twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania ro-

bót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabez-

pieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie 

miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy;  

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przy-

padku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem 

§ 5 ust. 22 pkt 1 umowy; 

12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiało-

wych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie 

jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym 

przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis propo-

nowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwier-

dzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarządzającego 

Projektem)  

13) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli zajdzie 

konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w § 

9 ust 5 z zastrzeżeniem § 9 ust. 7,  

14) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający 

otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na pod-
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stawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki po-

datku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki 

podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzy-

manej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z 

właściwym podatkiem VAT).  

15) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, 

innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że:  

a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiało-

wych niż przewidziane w dokumentacji,  

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane 

z produkcji;  

c) wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę 

będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych 

robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy 

kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys 

zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O 

konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. 

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. 

Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu 

przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 

następujących założeniach:  

- wskaźniki cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 19,  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosz-

torysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 

24.  

16) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadkach określonych 

w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pisemny i uzasadniony wniosek 

wykonawcy, oraz za zgodą Zamawiającego.  Zamawiający może wezwać do udokumentowania 

sposobu lub podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy 

w zakresie niezbędnym do jej potwierdzenia. Po zatwierdzeniu propozycji wykonawcy, strony 

podpiszą stosowny protokół. 

2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi proto-

kołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okre-

sowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody.  

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych 

do kontaktów między stronami umowy.  
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4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności form pisemnej i podpisania 

przez obydwie strony umowy.  

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie 

brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki po-

datku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia 

wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - do-

tyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze 

nie wykonano.  

 

§ 18 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu 

art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 

8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do prze-

twarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem 

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, któ-

rych dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków tech-

nicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporzą-

dzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,  

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w 

celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarza-

jącym, jak i po jego ustaniu.  
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4. Wykonawca po upływie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, 

usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.  

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.  

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując 

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w ter-

minie nie dłuższym niż 7 dni.  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwa-

rzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwyko-

nawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakim-

kolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwa-

rzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wy-

konawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i 

inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych 

uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisem-

nej lub elektronicznej („dane poufne”).  

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w ta-

jemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym 

celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika 

z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.  

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.  
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§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji doty-

czących zawarcia lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepi-

sów prawa.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, 

w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego - 

wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nie-

ważności.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Za-

mawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

7. Załącznikami do umowy są:  

1) Wzór Oświadczenia podwykonawcy,  

2) Wzór Oświadczenia dalszego podwykonawcy,  

3) Wzór karty gwarancyjnej  

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) SIWZ (+ewentualne wyjaśnienia, zmiany i modyfikacje SIWZ jeżeli będą miały 

miejsce)  

2) Dokumentacja budowlano-techniczna  

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót.  

4) Oferta Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  
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PRZY KONTRASYGNACIE SKARBNIKA GMINY 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy Nr ……... 

z dnia …………….. 2020 r.  

 

……………………………………  

……………………………………  

……………………………………  
nazwa (firma) i adres podwykonawcy  

 

…………….., dnia ……….  

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując 

…………………………………………………….……………………………………… 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy będącego podwykonawcą 

…….………..……..…….…………  

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy w zakre-

sie……………..………………………………..………  
(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: 

……………………………………………………………………….…………….……  

realizowanym w ramach umowy nr ………………………… z dnia 

……..…..…………..……………  

zawartej przez Zamawiającego – Gminą Borki 

 z………………………………………..  

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy  

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

………………………………… 

w kwocie: ……………………………(słownie: 

………………………………………………………)  
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za prace wykonane w okresie od ………………………………. do 

………………………..………… 

netto: …………….………podatek VAT:………….……………. brutto: 

…………………..………..  

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr ……………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika bu-

dowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 

 

 
………………………………………  

(podpis pełnomocnego  

przedstawiciela podwykonawcy)   
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Załącznik nr 2 do umowy Nr ……... 

z dnia …………….. 2020 r.  

……………., dnia ……….  

 

 
……………………………………  
……………………………………  

……………………………………  

nazwa (firma) i adres dalszego podwykonawcy  

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując 

………………………………………………………………………………….……… 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego Dalszym Podwykonawcą 

………….………………………………………………………  

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie 

……………………………………………….……………………………………….…… 
(rodzaj prac) 

na zadaniu 

……………………………………………………………………………….……………..  

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………. z dnia 

…………………………….  

zawartej przez Zamawiającego – Gminą Borki  

z 

…………………………………………………………………………………………………

……… 
(nazwa Wykonawcy) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy  

…………………………………………………………………………………………………

……..… 

w kwocie ……………… (słownie: 

………………………………….…………………………………)  

za roboty wykonane w okresie od ………………………..………. do 

…………………………….…  

netto: ………………. podatek VAT…………………….. brutto: 

…………………………………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …….……………………….. z dnia 

…………………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru.  Odpis proto-

kołu załączam.  

 

 
…………………………………………  

(podpis pełnomocnego  
przedstawiciela dalszego podwyko-

nawcy)  
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Załącznik nr 3 do umowy Nr ……... 

z dnia …………….. 2020 r.  

 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 

sporządzona w dniu ..................................................  

1. Zamawiający: ………………………………..  

2. Wykonawca: ………………………………………………………………….  

3. Przedmiot umowy: ……………………………………….  

4. Data odbioru końcowego: ……………… r.  

5. Ogólne warunki gwarancji jakości.  

5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno - budowlanymi.  

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót budowla-

nych i instalacyjnych.  

5.3. Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi ……….. miesięcy licząc 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

5.4 Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty bu-

dowlane oraz zamontowany sprzęt i urządzenia na okres ………… miesięcy od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia po-

wiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 

umowy.  

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do po-

większenia się szkody.  

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicz-

nie, a następnie e-mailowo potwierdza wystąpienie wady, przy czym zawsze dopusz-

czalna jest forma pisemna.  

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wyso-

kości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający 

będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego zabezpie-

czenia należytego wykonania umowy.  

5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru po-

gwarancyjnego.  

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

a) siły wyższej,  

b) szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego,   
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c) szkód powstałych na skutek działania osób trzecich.  

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.  

5.13. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:  

1) zmianie adresu lub firmy,  

2) zmianie osób reprezentujących strony,  

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,  

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.  

 

 

W IMIENIU WYKONAWCY: 

………………………………… 

 

 

 


