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Zatqcznik nr 8 do SIWZ
UMO W A NR.../2020
zawarta w dniu ...................e w Borkach pomigdzy:

Gming Borki, ul. Wojska Polskiego, 21-345 Borki, NIP: 5381850004, REGON: 431019885,
reprezentowang przez Wojta Gminy Borki Pana Radostawa Salate, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Katarzyny Krupy

zwang dalej w tres$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

NIP: JREGON: ...
FEPreZENtOWANYM PIZEZ ......vueveeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeneenn,
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawea”.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Tchérzewie
Kolonii”.

2. Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O$
Priorytetowa 5 Efektywno$¢ Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Dziatanie 5.2 Efektywnos¢
energetyczna sektora publicznego.

3. Zamowienie obejmuje m.in.:

1) roboty przy $cianach i elewacji:

— demontaz istniejgcych i montaz nowych rur spustowych fi 120 mm,

— demontaz istniejacych i montaz nowych rynien fi 150 mm,

— demontaz istniejgcych parapetow zewnetrznych we wszystkich oknach,

— montaz nowych blaszanych powlekanych parapetow zewnetrznych we wszystkich
oknach,

— demontaz i montaz po wykonaniu ocieplenia istniejacej opaski z kostki brukowej o
szerokos$ci 100 cm 1 grubosci 6 cm,

— odkopanie $cian piwnic na gtebokos¢ 100 cm,

— potozenie izolacji przeciwwodnej dwusktadnikowe;,

— potozeni folii kubetkowej na Scianach piwnic,

— docieplenie $cian piwnic w gruncie na glebokos¢ 100 cm polistyrenem
ekstrudowanym gr. 10 cm,

— potozenie tynku gladkiego na cokotach z osiatkowaniem i wykonczeniem,

— docieplenie $cian nadziemia ptytami styropianowymi gr. 15 cm z wyprawg
elewacyjng cienkowarstwowa,

— docieplenie $cian nadziemia na elewacji zachodniej ptytami styropianowymi gr. 9
cm z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowa,

— docieplenie o$ciezy plytami styropianowymi gr. 2 cm z wyprawg elewacyjna
cienkowarstwowa,

— docieplenie gzymsow (migdzypigtrowy, okapowy) ptytami styropianowymi gr. 4 cm
z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowa,

— zasypanie wykopow zwirem o granulacji 2-4 mm,
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— demontaz i montaz krat, kamer, uchwytow do flag, tablic,

— skucie i polozenie tynkow na murkach oporowych studni przyokiennych (zasypy
opatu, okno konserwatora),

— wykonanie pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych na elewacji frontowe;j;

2) roboty przy zewngtrznej stolarce okiennej i drzwiowej:

— demontaz istniejacej stolarki okienno-drzwiowej,

— montaz nowej stolarki okienno-drzwiowej z nawiewnikami higrosterowanymi,

— uzupehienie tynkdw na o$ciezach po montazu stolarki drzwiowej i okiennej,

— zagruntowanie i pomalowanie o$ciezy farbg emulsyjna x2;

3) roboty przy dociepleniu stropodachu:

— usunigcie w czeSci strychowej istniejacej warstwy ociepleniowej w postaci
mieszanki widrowo-wapiennej gr. ok. 10 cm,

— polozenie na stropie foli paroszczelnej,

— docieplenie stropodachu za pomoca mat z welny mineralnej gr. 25 cm,

— demontaz pasoéw nad i pod rynnowych,

— montaz obrobek blacharskich, paséw pod i nad rynnowych, gzymsoéw, orynnowania
z blachy ptaskiej powlekanej;

4) roboty dodatkowe:

— montaz nowej odgromoéwki z nowymi uchwytami,

— demontaz istniejacych kominow wentylacyjnych,

— demontaz istniejacego komina dymowego i postawienie nowego wys. 2,5 m od
poziomu dachu, z otynkowaniem, wykonaniem czapki betonowej i stopni
wlazowych z bednarki,

— montaz wywietrznikow dachowych z turbowentami,

— montaz lat 1 kontralat,

— montaz blachy trapezowej,

— montaz 2 szt. kratek wentylacyjnych na elewacjach frontowej i tylnej,

— malowanie krat farba do metalu w studniach przyokiennych,

— likwidacja studni przyokiennych 4 szt. na elewacji wschodniej,

— demontaz okien piwnicznych i zamurowanie otworéw o wym. 126 cm x 85 cm — Szt.
4 na elewacji wschodniej;

— demontaz przed termomodernizacja i ponowny montaz istniejacych paneli solarnych
na dachu budynku;

5) demontaz kotlowni weglowej, budowa kottowni gazowej z przytaczeniem instalacji
centralnego ogrzewania, w tym zakup i montaz kotta gazowego o mocy 60 kW;

6) zakup i montaz zbiornika naziemnego na gaz plynny o pojemnosci 4,850m3 w tym
uzyskanie przewidzianych prawem odbioréw przez UDT i poniesienie kosztow z tym
zwigzanych;

7) wykonanie instalacji zbiornikowej naziemnej na gaz ptynny dla potrzeb zasilania kottowni
gazowej (lokalizacja nadziemnego zbiornika na gaz ptynny na plycie fundamentowej,
wykonanie przylacza gazowego, wykonanie instalacji gazowej wewnatrz budynku do
projektowanego kotta gazowego)

— przebudowa instalacji elektrycznych wewnetrznych, w tym:

— wymiana o$wietlenia na LED,

— rozbudowa instalacji w salach lekcyjnych o elementy do$wietlenia tablic;

— wykonanie instalacji zasilenia kotlowni,

8) modernizacja rozdzielni: gtéwnej RG (na parterze) i T1 (na pigtrze budynku);

9) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

— demontaz istniejgcej instalacji c.0. — rur stalowych 1 grzejnikow;

— wykonanie nowoprojektowanej instalacji c.0., rurociagi ze stali weglowej
ocynkowanej zewngtrznie, grzejniki pltytowe wraz z podejsciami bocznymi oraz
armatury zgodnie z PT.
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— montaz nowych oston grzejnikowych w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci.
Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigca zatacznik nr 9 do
SIWZ z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nast¢pujgce wymagania dotyczace

zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0s6b

wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):

1) rodzaj czynnos$ci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, osdb wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikow fizycznych (wymodg nie dotyczy m.in.: oséb
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, czy dostawcéw materiatow
budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
sa zatrudnione, na podstawie umowy o prace, zaréwno przez Wykonawce, jak i
podwykonawcow,

3) uprawnienia Zamawiajagcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zaméwienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 skutkuje
sankcjami okre$lonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
zadania, na etapie realizacji umowy, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu danego pracownika, zawierajacego informacje niezbgdne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkoéw
pracownika.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

W szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.

1186 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych

urzadzen 1 materiatlow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem

przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz samego

Zamawiajacego.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonywaé z udziatem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi

dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami i

wytycznymi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materialow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen rownowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslaja minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez

Zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia

wylacznie wzorzec jakosSciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry
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jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materialéw lub urzadzen
zawarte w ogolnie dostgpnych zrodlach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamoéwienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
cO najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt
0 wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materialy lub urzadzenia.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy ustala si¢ do dnia
30.09.2020 r.
Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 17 umowy.
Realizacja umowy zostala okre§lona w szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ktéry bedzie stanowit zatacznik do
niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie bedg stanowi¢ zmiany niniejszej umowy.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantéw Zamawiajacego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni sa do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia

i illoscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

zumowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa

budowlanego.

Do zadan Inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z umowa, dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyroboéw budowlanych,
aw szczegdlno$ci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyroboéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektoéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usunigcia wad, szkdd, usterek,

5) kontrolowanie: rozliczen budowy, zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentow wymaganych przepisami prawa.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo

wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robot
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1. Zostaje ustanowiony kierownik budowy w 0SObi€ .....cceveveiernnnnes , posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, uprawnienia budowlane nr ... Ww. osoba jest cztonkiem
............................ nr ewidencyjny ................. 1 posiada wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2. Zostaje ustanowiony kierownik rob6t branzy sanitarnej w osobie: .............eeeiiia....
posiadajacy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, uprawnienia budowlane nr .................... Ww.
osoba jest cztonkiem ........................... nr ewidencyjny ................. i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy elektrycznej w 0S0bie c.veveveiiniiniiniens , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest czlonkiem ............................ nr
ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

4. Kierownika budowy i kierownikéw robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robdt dziatajg w ramach obowigzkow okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

5. Kierownik budowy i kierownicy robot maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

6. Kierownik budowy i kierownicy robot wspodlpracuja na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajacego.

7. Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikow robét. Zmiana kierownika
budowy i kierownikow robdt moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zatwierdzi zmiane tylko wowczas, jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych
0s0b beda spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

8. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/oséb wskazanych w ust. 1 - 3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

9. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,
2) wyznaczenie i przekazanie placu budowy — w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy
1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami
SIwz,

2) zapewnienie:
a) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
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b) kierownika robot branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

c) kierownika robot branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

W miare potrzeb oraz postgpu prac, a takze na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa

w § 2 ust. 3 umowy. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja)

harmonogramu musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez

Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,

Wykonawca je uwzgledni. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia

otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan

Zamawiajacego.

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu osoéb do kontaktu z Wykonawca poprzez podanie nr

telefonéw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

protokolarnie przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie do dwoch tygodni od daty

podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejéciem z robotami, wykonal dokumentacj¢ fotograficzng

terenu objetego inwestycja, zarchiwizowal ja i udostepnil Zamawiajacemu w przypadku

rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych mediéw na

plac budowy (koszt za zuzycie wody, wywéz osadnika na nieczystosci oraz koszt zuzytej energii

elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia jest kosztem Wykonawcy),
oznakowanie wlasciwie obszaru prac, wyznaczenie miejsca skladowania materialow
budowlanych, dojazdoéw i postojow pojazdow budowy i zaopatrzeniowych,

wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwiazanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed

mozliwo$cia wstepu o0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnosci

niezbednych do prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Wykonawca bedzie realizowaé roboty z uwzglednieniem koniecznosci funkcjonowania

szkoly w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uczniow i kadry nauczycielskiej

w porozumieniu i przy Scislej wspoélpracy z zarzadcq obiektu i Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ograniczy do minimum mozliwo$¢ wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych

(np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamoéwienia bedzie

przekazany Zamawiajgcemu),

wykonywanie na wilasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i prob oraz wykonanie

niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte wykonanie umowy

i uzytkowanie obiektu objetego przedmiotem umowy,

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych, urzadzen lub materialéw ztozenie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz z dokumentami

potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,

certyfikaty, aprobaty, DTR i inne wymagane dokumenty nalezy przedlozy¢ do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem wyrobow/materiatow/urzadzen-

w tym aprobatg techniczng (COBRTI Instal) dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN

i PN-EN lub dla wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe odnoszace si¢ do wymagan

podstawowych, r6znig si¢ od wlasciwosci okreslonych w normach lub dokument rownowazny.
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14) materiaty, ktore zostang wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy musza posiadac
oznaczenia identyfikujace np. producent, typ wyrobu, Srednica, material, ciSnienie nominalne,
itp.,

15) wszelkie prace w poblizu infrastruktury podziemnej, nalezy prowadzi¢ przez osoby
upowaznione, z nalezytg starannos$cig i ostroznoscig, zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcodw sieci, po uprzednim ich zawiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robodt oraz pod
nadzorem ich przedstawicieli (z jednoczesnym poniesieniem kosztow za sprawowanie nadzoru
nad prowadzonymi robotami oraz dokonanie odbioru koncowego przez upowaznionych
przedstawicieli zarzadcoOw sieci). Roboty w bezposredniej bliskosci podziemnej infrastruktury
technicznej nalezacej do zarzadcow sieci nalezy prowadzi¢ recznie,

16) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

17) utrzymanie w czystosci drog (po ktorych bedzie odbywat sie¢ ruch pojazdow budowy
i transportujacych materiaty) oraz posesji/dziatek w miejscach na ktorych beda prowadzone
roboty budowlane,

18) Wykonawca materialy rozbidérkowe usunie i zutylizuje wlasnym kosztem i staraniem procz drzwi
zewnetrznych i 10 szt. lamp, ktore ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

19) Wykonawca na  wlasny  koszt usunie z placu  budowy gruz, $mieci,
materiaty rozbiérkowe nie wymienione w pkt. 18 i inne odpady, zobowigzany jest m.in.:

a) na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale przy
wykonywaniu umowy,

b) do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegoblnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w tym:
—ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
—ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1396 ze zm.),

—ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1932), w
celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca staje si¢ wlascicielem odpadéw (materiatow), powstatych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

20) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

21) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektorow nadzoru
inwestorskiego,

22) wykonanie robot tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

23) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektoréw nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego,

24) zapewnienie na wniosek Zamawiajagcego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatow niezbednych do badania jakos$ci robot wykonanych z tych materiatow na terenie
budowy. Badania bg¢dg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt,

25) Wykonawca dokona skutecznego rozruchu technologicznego urzadzen oraz sporzadzi instrukcje
obstugi i przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
urzadzen, systemow i oprogramowania.

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego lub oséb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego

27) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz niezbednych do zgloszenia zakonczenia
budowy, a w szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotdéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, za$wiadczen wlasciwych jednostek iorgandéw wymaganych przepisami
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(m.in. UDT, inwentaryzacja geodezyjna przylacza gazowego wraz ze zbiornikiem na gaz
plynny), deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

28) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 umowy, w okresie gwarancji ma
obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji zamontowanych urzadzen, zgodnie
Z wymaganiami producenta.

29) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy,

30) W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcoéw za
zniszczenie drog i ulic oraz wtascicieli dziatek za zniszczenie ich mienia przez transport budowy
jak i prowadzone roboty, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt, ktory
nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

31) W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci:

a) warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robot (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
b) dokumentacja projektowa

c) specyfikacje techniczne (STWIOR).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub brakow w ww. dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

32) W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robodt nie ujgtych w dokumentacji projektowe;j
oraz SIWZ, a niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania w przypadku gdy ich
wykonania nie dato si¢ wczesniej przewidzie¢ Wykonawca nie moze ich zrealizowa¢ bez zgody
Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy beda
w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji w
celu okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac.

33) Wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologia lub materiatami dotyczacymi wykonania
przedmiotu zamdéwienia muszg by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajacego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajacego
zaproponowane zmiany.

34) Wykonawca, ktory zaproponuje w trakcie robdt rozwigzania rownowazne wymagajgce uzyskania
decyzji zamiennych, bedzie musial - w ramach wykonania zamowienia, w imieniu
Zamawiajacego 1 za jego zgoda, uzyska¢ powyzsze decyzje gwarantujac jednoczesnie
wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym z umowy.

2.Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy i wskazani kierownicy robodt) uczestniczyli
w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego (narady koordynacyjne beda
odbywaly si¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. w Urzedzie Gminy Borki),

2) Wykonawca zglaszal kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajacego nie beda kosztem pokrywanym przez
Zamawiajacego).

3) Wykonawca bezzwlocznie powiadamial na piSmie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot.

3.Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.
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Od daty rozpoczecia robot, az do podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materiatdéw 1 sprzetu) i szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi lub wynikajagcymi z btgdow Wykonawcy. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia takich
roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez
zwréci¢ Zamawiajacemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie zkosztami zastepstwa
procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

Od daty rozpoczgcia robot, az do daty podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca bedzie
posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mnigjszej niz wartoS¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikdéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrone, zabezpieczenie
istniejacych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacj¢ placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwltocznie Zamawiajacego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/Ow nadzoru jest/sa
zawieszone.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

z prowadzonymi pracami.

Wykonaweca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$§wiadcza, Zze podmiot trzeCi = .....ccoevveeveevreenreereeennnnn, , ha zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego do$wiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZAKIESIE ..o .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ..o ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie speia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czg¢$§¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.
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§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Lo

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastgpujgce

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawieraé zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 9 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia, dane podwykonawcy,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtdéwnego wykonawcy przed Zamawiajagcym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawcge do przedstawiania zamawiajgcemu protokotow odbioroéw
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomigdzy wykonawca, podwykonawcg i1 dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgdg zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zglasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0sOb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W  przypadku robot budowlanych, ktéore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania robot oraz uzyskal wszelkie niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
trudnosci i1 innych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wpltyw lub mogly dotyczy¢ oferty przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez te,
ktore nie zostaly ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamdwienia, ale sg naturalng
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konsekwencja procesu budowlanego i w naturalny sposdb z nich wynikajg m.in. z zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: .......... .z
brutto (SFOWNIe: ..c.ovviuiiiiniiiiniiiininiiniiieeniiesniersscssnsesss ), W tym wynagrodzenle za wykonanle
kotlowni na gaz ptynny (montaz zbiornika na gaz pltynny oraz przylacza gazowego i wewnetrznej
instalacji gazowej) Wynosi ..............cccoeeeinnn.. zlotych brutto

2.

S

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnosci
1. Rozliczenie za realizacje zamdwienia bedzie nastepowaé dwoma fakturami, czeSciowa po
wykonaniu min. 50% wartosci zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
potwierdzonego protokotem czgsciowego odbioru wykonanych robot, zatwierdzonym przez
Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego, oraz koncowa po wykonaniu catoéci zadania i odbiorze
koncowym robot bez wad.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, zatwierdzonego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i1 przedstawiciela
Zamawiajacego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawey, nr.........................
oraz podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wplywu prawidlowo wystawionej faktury do
siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca, za kazdym razem, wraz z faktura dostarczy zestawienie kosztowe wykonanych, w
danym etapie robdt. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym i zawierac
zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu zlozonego
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, jednostka miary, warto$¢ calkowita robot,
procentowa ilo$¢ wykonanych rob6t do okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ wykonanych robot
na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilos¢ robot w okresie rozliczeniowym, procentowa
ilos¢ robot pozostalych do wykonania, warto§¢ wykonanych robot do okresu rozliczeniowego,
warto$¢ wykonanych robot na koniec okresu rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robdot w okresie
rozliczeniowym oraz w przypadku faktur cze$ciowych warto$¢ robot pozostatg do wykonania.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu platnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.
Zamawiajacy udostepnia Wykonawcy mozliwos¢ ztozenia faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Fakturowania Elektronicznego dostepnej pod adresem
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamdOwienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz
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z faktura, o$wiadczen Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkow wystawionych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujagcymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zZadnych konsekwencji dla
zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia w czeséci roéwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptlaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci sie¢ do Wykonawey o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosSci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpic
wylacznie za uprzednia pisemng zgodg Zamawiajacego.

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Roboty zankajace i ulegajace zakryciu odbierane sa przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Odbiory czgsiowe i odbior koncowy odbierane sa przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajacego.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji 1 prob na koszt Wykonawcy, za wyjatkiem uzasadnionych przypadkéw, gdy
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przeprowadzenie prob wymaga zrealizowania kolejnego zakresu robot — w takim przypadku proby
i weryfikacje zostang przeprowadzone najpozniej podczas odbioru koncowego. Wykonawca winien
zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob
i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt i odbioréw czesciowych Wykonawca zglosi w formie
pisemnej Zamawiajacemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego teren budowy nalezy uporzadkowac.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robdét Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania
przedmiotu zaméwienia oraz pozwalajacej na zgloszenie zakonczenia robot W szczegdlnoscei:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

dziennik budowy,

opieczgtowane przez kierownika budowy/robot projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami

nieistotnymi,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

dokumenty zainstalowanych urzadzen i instrukcjami uzytkowania, atestami i dopuszczeniami,

wytycznymi dot. konserwacji,

deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych, proéb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty odbioru robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych,

regulaminy, instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, systemow (w jezyku

polskim)

sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

kosztorys powykonawczy,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoly préb, badan, protokol odbioru

instalacji gazowej przez UDT itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupehiajace sig.

1.

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
I potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru, w ciagu 10 dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.
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2. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

3. Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzglgdniajacy
ich techniczng ztozono$¢, a po jego uplywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. Potwierdzenie usunigcia tych wad nastepuje w formie pisemnej
W ciagu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia ich usunigcia przez Wykonawce.

6. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

7. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

8. Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
cato$ci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

1. Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym i w okresie r¢kojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokotly
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytulu
opoznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecié
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje
zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢
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niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od Wykonawcy na zasadach
og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. KWOLg: ..eververvninarnnnns 74 (slownie:
...................................................................................................................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajagcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............ooooeviiiiiiiiiiinn..
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezyta staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaplaty od speinienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przediozenia
jakiejkolwiek dokumentacii.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy, potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres ......c......
miesiecy (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
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Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementoéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
W wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaly w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materialdow oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, W terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢gkojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi odbior robdt i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rg¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producentow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o wadach,
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwaranciji.
Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 2,
ZamawiajaCy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt
i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia
Zamawiajacego dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszag umows. Koszty zastepczego
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy

Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robét naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej, moze:

1) odstapi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,

2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamOwienia tj. za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy, przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1

umowy,
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3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci brutto nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1%
warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia w dokonaniu
zapflaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokos$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 zlotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad, usterek, szkod stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad,
usterek, szkdd ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uplynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
opoznienia w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci
zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien opoznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie bedg
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie skutkowalo

obcigzeniem Wykonawcy kwota odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia

umownego brutto.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych kar na zasadach ogolnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowna z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

Termin zaptaty kary umownej, ktéra nie podlega potrgceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7

dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary

umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot, dokonania napraw lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
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odstgpieniec od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy, niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) w przypadku koniecznosci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy poprzedzone =zostanie pisemnym wezwaniem strony do nalezytego
wykonywania umowy badz innego zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspotzycia
spotecznego. Strona wystosowujaca wezwanie wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizacj¢ tresci
wezwania. Termin, o ktorym mowa w ust. 4, w przypadku braku podjgcia dziatan, do ktérych strona
jest wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania moga
by¢ przekazywane za pomocg poczty elektroniczne;j.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3-7 powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiacych podstawe do odstapienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg¢ oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie
bedzie uiszczat zaplaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
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2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy, w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie
sporzadzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementow nie ujetych
w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

8. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zarowno na podstawie zapiséw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, ograniczone beda do robot niewykonanych lub wykonanych w sposdb niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadkach:

a) przestojow i/lub opoznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju,
opoznienia zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystegpowania warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystepowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mogt wykonac prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydhtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenie robot dodatkowych lub zwickszenie
zakresu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp),

i) W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscia dotrzymania terminu realizacji zamoéwienia, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiccej jednak niz o czas trwania tych okolicznoséci. Do okolicznosci, o ktérych mowa
W zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegolnosci przypadek wystapienia sity wyzszej, to
Znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Przypadkami sity wyzszej sa m.in.:
powodz, pozar, trzesienie ziemi i inne klgski zywiotowe, nagle i dlugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie Iub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).
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w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza si¢, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwo$s¢ wykonania robot budowlanych w inny sposéb niz okreslono to

W dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany

musza by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace

parametry techniczne, jakoSciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robot, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedow w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

g) sg korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamoéwienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$ci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktorego nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$Sci wynagrodzenia Wykonawcy, na

zasadach zgodnych z ustawg Prawo zamowien publicznych (art. 144 ust. 1 pkt 2 i art. 144 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp), w przypadku wystgpienia brakow lub btedow w zakresie opisu przedmiotu

zamoOwienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, wprowadzenia zmiany zakresu
realizacji zamowienia, skutkujgcych koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z zaistnienia
ww. okolicznosci Iub koniecznos$cia rezygnacji z cze$ci robdt okreslonych w dokumentacji.

Kwota, 0 jakg zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu o

kosztorys zlozony Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej umowy.

W przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,

roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w

oparciu o nastgpujace zatozenia:
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a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. ,,a”,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania,

C) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, anastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikow robot, przy czym

osoba zastepujaca musi spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug - zmianie ulegnie wysoko$é

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace

cen jednostkowych w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktore wykonawca przedtozy zamawiajacemu

przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
czes$ci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw

i ushug.

W razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), jezeli zmiana ta

bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda

mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w pkt 7

lub 8, bedzie obejmowac wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztoéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
zwejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 7, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokos$ci

wynagrodzen osob realizujacych zamowienie, do wysokosci aktualnie obowiazujacego

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia osob §wiadczacych roboty budowlane,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 8, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

0 kwote odpowiadajacg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia

osobom realizujagcym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia osob realizujgcych przedmiot umowy,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 9, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, o ile zmiany te bg¢da mialy wplyw na zmiang¢ zwiagzang z wynagrodzeniem osob
realizujacych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia os6b realizujacych przedmiot umowy,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy.

W celu wprowadzenia zmian, wynikajacych z wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w pkt 6-9,
kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajacego takie zadanie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastapila badz nastapi zmiana wysoko$ci kosztéw wykonania
umowy uzasadniajgca zmian¢ wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 7-9, Wykonawca do wniosku zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osob realizujgcych
przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czgséci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w pkt 7, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz zkwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 8, lub

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz z wysokosciami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
W czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktérej mowa w
pkt 9.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 7, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 14 dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w ust. 15 lit. b.

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt 15, strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie wynikata z umow zwigzanych
z dofinansowaniem realizacji zamdwienia.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawce¢ wykonywania
czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmiang¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoOwienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca
uzna to za konieczne i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana
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albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz

przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sagdem

wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.
Integralng czg¢s$cig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla

Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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